

総合評価結果一覧表(建築・設備工事用)

簡易型(実績重視型)

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 課名又は公所名 | 企画建設課 | ■総合評価を適用する理由 本工事は、春日PA(上り線)駐車場拡張工事に伴う電気設備工事を実施するものである。本工事に当たっては、既設PAのテナントが営業を行っている中、高圧受変電設備の切り替えに伴う停電を、最短で行う必要があることから、適切な施工管理と安全管理が求められる。そのためには、応札参加者及び配置技術者の能力・施工実績等を審査し評価することにより、応札者の技術的能力を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の者と契約を締結する必要がある。このため、本工事は総合評価落札方式(簡易型(実績重視型))を適用するものである。 |
| 工事番号 | 平成29年度仙松維附第1号 | |
| 工事名 | 春日PA(上り線)駐車場電気設備工事 | |
| 予定価格 | 51,541,000円 | |

| 評価分類 | 評価項目 | 満点 | 株式会社 迫防災 (16A004) | | | | | |
|---------|------|-------------|----------------------|-------|--|--|--|--|
| 価格以外の評価 | 評点 | 技術力(企業) | 24.0 | 7.00 | | | | |
| | | 技術力(技術者) | 32.0 | 20.00 | | | | |
| | | 労働福祉 | 22.0 | 2.00 | | | | |
| | | 地域・貢献 | 20.0 | 8.00 | | | | |
| | | 震災貢献 | 2.0 | 0.00 | | | | |
| | | 不誠実な行為の有無 | 0.0 | 0.00 | | | | |
| | | 合計 | 100.00 | 37.00 | | | | |
| | 評価点 | 技術力(企業) | 6.00 | 1.75 | | | | |
| | | 技術力(技術者) | 8.00 | 5.00 | | | | |
| | | 労働福祉 | 2.00 | 0.18 | | | | |
| | | 地域・貢献 | 5.00 | 2.00 | | | | |
| | | 震災貢献 | 2.00 | 0.00 | | | | |
| | | 不誠実な行為の有無 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 価格以外の評価点(A) | 23.00 | 8.93 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 価格に関する評価 | 入札価格(円) | 48,132,000 | | | | | |
| | 応札価格評価点(B) | 72.63 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 総合評価 本総合評価落札方式では、入札者の申告を元に算定した総合評価点の最上位者より裏付け資料の提出を受け、その内容が確認されれば次点以下の確認審査を省略し落札者を決定しています。そのため、落札者を除く入札者の総合評価点は確定値ではありません。 | 総合評価点(A+B) | 81.56 | | | | | |
| | 総合評価点ランク | 1 | | | | | |
| | 落札者 | 落札者 | | | | | |
| | 理由 | (総合評価算定基準に基づく最高総合評価点獲得者) | | | | | |